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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | ESECUZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO IN CASALE POPOLO

COMMITTENTE: | Comune di Casale Monferrato

Casale Monferrato, 22/12/2010

IL TECNICO
Ing. Paolo Patrucco
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere edili (Cat 1)
1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. |con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
23/11/2010 |sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
663,86
SOMMANO m3 663,86 3,63 2°409,81
2 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in
01.A02.D00. |cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
010 sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il
30/12/2010 |carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m2 10
demolizione marciapiede esistente per costruzione muretto di
cinta *(lung.=(6,40+9,50+42,68)) 58,58 0,850 49,79
10,00 10,00
demolizione marciapiede esistente per realizzazione
fognatura 1,50 2,000 3,00
SOMMANO m? 62,79 13,19 828,20
3 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
01.A02.G10. |scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata,
030 da 10 km fino a 30 km di distanza
04/01/2011  |v.v. demolizione 62,97 0,85 53,52
SOMMANO m? 53,52 4,32 231,21
4 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
01.P05.B45.0 |resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 gettato in
05 cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce
03/01/2011 |verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le
facce suddette - rastremazione minima da permettere
I'estrazione dai casseri ? foro verticale di diametro cm 4 e
profondita’ cm 25 con leggera armatura in corrispondenza
dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza
nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un
interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m
1,20 spessore minimo cm 12 altezza cm 30
nuovo marciapiede *(par.ug.=1,10+3,70+5,52+60,50) 70,82 70,82
SOMMANO m 70,82 7,27 514,86
5 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
01.A21.F10.0 |cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
05 condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
03/01/2011 |stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400,
ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
lo scarico; I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in
mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far
posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.
nuovo marciapiede 70,82
A RIPORTARE 70,82 37984,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,82 37984,08
SOMMANO m 70,82 15,87 17123,91
6 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. |fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
010 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
14/07/2010 |massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali shadacchiature da
conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano
di shancamento
scavo di fondazione muro di cinta 0,80 0,70 225,000 126,00
scavo nuovo marciapiede *(lung.=(3,70+5,52+60,50)) 0,20 69,72 1,000 13,94
scavo per allaccio in fognatura 0,40 1,50 13,060 7,84
SOMMANO m?3 147,78 7,10 1°049,24
7 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B42.0 |pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/
25 cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della
30/12/2010 |citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
ripristino marciapiede demolito *(par.ug.=49,79+3) 52,79 52,79
nuovo marciapiede 69,72 1,00 69,72
SOMMANO m? 122,51 13,79 1°689,41
8 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. |calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e
005 lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
30/12/2010 |da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e I'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 4 e 6
ripristino marciapiede demolito *(par.ug.=49,79+3) 52,79 52,79
nuovo marciapiede 69,72 1,00 69,72
SOMMANO m? 122,51 11,24 1°377,01
9 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. |inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di
03/01/2011 |due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate
ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20
°C, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia
lato contro muro altra proprieta 0,50 60,50 30,25
copertura spogliatoi 190,00 1,20 228,00
SOMMANO m? 258,25 21,84 57640,18
10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
01.A02.G10. |scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata,
030 da 10 km fino a 30 km di distanza
04/01/2011 |scavo di fondazione muro di cinta 126,00
scavo nuovo marciapiede 13,94
scavo per allaccio fognatura 7,84
SOMMANO m?3 147,78 4,32 638,41
11 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su
07.A18.R54. |condotta esistente; in vie gia sistemate, a pareti verticali,
005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
28/07/2010 |occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1,50 m,
A RIPORTARE 15°502,24

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI n IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'502,24
esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la
rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per
assicurare la stabilita delle pareti, a cassero continuo anche
se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate;
compreso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra;
compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discarica del materiale di risulta; compreso il costo dello
smaltimento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con
misto cementato e il restante con misto frantumato
(stabilizzato), la fornitura e la posa di un contro tubo in pvc
DN 100, la stesa del nastro di segnalazione nonché il
ripristino  prowvisorio con materiale bituminoso caldo
(binder) 5 cm; compreso l'aiuto al fontaniere incaricato
dalllAmministrazione  Appaltante; Prese di  diametro
compreso tra13 e 40 mm
derivazione su fognatura esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 608,48 608,48
12 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
08.P03.H10.0 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
20 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
28/07/2010 |interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m2 SDR 51: del diametro esterno di cm
315
nuova fognatura 13,06
SOMMANO m 13,06 44,54 581,69
13 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. |materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
28/07/2010 |meccanici.
nuova fognatura 13,06 1,50 0,400 7,84
fondazione nuovo marciapiede 69,72 1,00 0,200 13,94
SOMMANO m? 21,78 4,90 106,72
14 Fornitura e posa in opera di pozzetto Fornitura e posa in
13.P02.A45.0 |opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
05 ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm
28/07/2010 |eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e con chiusino in
ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124, compreso
I'eventuale taglio della pavimentazione;
per allaccio nuova fognatura 2,00
SOMMANO cad 2,00 198,87 397,74
15 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
18.A04.C01. |Conglomerato cementizio comunque confezionato per
005 sottofondi (magrone) con R'ck 100 kg/cm2:
23/11/2010 |magnone di pulizia per fondazione muro 0,80 0,10 225,000 18,00
SOMMANO m? 18,00 54,34 978,12
16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. |direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione
30/12/2010 |v.v. precedente 54,34
SOMMANO m? 54,34 7,29 396,14
A RIPORTARE 18571,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18571,13
17 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
01.A01.C65. |esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5
020 km fino a 10 km di distanza
29/12/2010 |materiale scavato 652,61
a dedurre materiale recuperato per tappeto erboso -2821,00 0,15 0,600 -253,89
Sommano positivi m3 652,61
Sommano negativi m3 -253,89
SOMMANO m3 398,72 2,50 996,80
18 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
18.A04.C03. |Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione
010 (plinti, platee, basamenti ecc.), con R'ck 200 kg/cmz:
14/07/2010 |compresi ferro, casseforme, relative armature e disarmo
fondazione muro di cinta h 1,20 m *(H/peso=(1,69+11,88+
18,51+18,51+20,10+2,34)+69,65) 0,80 0,30 142,680 34,24
fondazione muro di cinta h 0,60 m *(H/peso=(225,000-
142,68)) 0,60 0,30 82,320 14,82
SOMMANO m3 49,06 136,71 6°706,99
19 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
18.A04.C04. |Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza
010 per cordoli, piattabande e murature, con R'ck non minore di
14/07/2010 |250 kg/cm2: compresi ferro, casseforme, disarmo e ponteggi
elevazione muro di cinta h 1,20 m *(H/peso=(1,69+11,88+
18,51+18,51+20,10+2,34)+69,65) 0,90 0,30 142,680 38,52
elevazione muro di cinta h 0,60 m *(H/peso=(225-142,68)) 0,30 0,30 82,320 7,41
SOMMANO m3 45,93 163,27 7°498,99
20 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
01.P28.A15.0 |coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/
05 m?2 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali,
23/11/2010 |parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo
dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m2 68
225,00 2,00 450,00
SOMMANO m? 450,00 0,48 216,00
21 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
01.A21.G55. |scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
005 cucito a regola darte In fibra di poliestere o simile
29/12/2010 |v.v. precedente 450,00
SOMMANO m? 450,00 2,05 922,50
22 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in
01.A18.B50. |lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
005 assicurazione e chiusura, serratura a due giri € mezzo con
14/07/2010 |due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi
tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee
diritte
cancello carraio 350,000 350,00
porta ingresso squadre 100,000 100,00
SOMMANO kg 450,00 7,39 37325,50
23 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66
01.A18.G00. |con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati
010 o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di
23/11/2010 |recinzioni o cancellate
A RIPORTARE 387237,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38°237,91
v.v. precedente 450,000 450,00
SOMMANO kg 450,00 0,66 297,00
24 Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far
01.A18.E20.0|posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura
05 mg 20/m3) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla
14/07/2010 |discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori
per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due
mani di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non
superiore a mm 80
v.v. precedente 450,000 450,00
SOMMANO kg 450,00 6,57 27956,50
25 Fornitura e posa in opera di palo tronco conico Fornitura e
13.P03.A15.0 |posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
10 lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di
23/11/2010 |acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),
diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello
186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
pali per protezione parapalloni 25,00
SOMMANO cad 25,00 263,64 67591,00
26 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
01.A18.E10.0tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro
05 occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30
14/07/2010 |recinzione campo da gioco 225,00 2,20 495,00
SOMMANO m? 495,00 37,73 18°676,35
27 Rete di protezione di fondo campo in polietilenead alta
01.P28.C45.0 |densita’ di eltax 100% completo di anelli e cordino di
05 fissaggio dello stesso materiale Colore verde, altezza m 1,70
14/07/2010 |protezione fondo campo 175,00 6,000 17050,00
a dedurre 175,00 -2,200 -385,00
protezione fondo campo principale 100,00 6,000 600,00
a dedurre 120,00 -2,200 -264,00
Sommano positivi m? 17650,00
Sommano negativi m2 -649,00
SOMMANO m? 1°001,00 3,18 37183,18
28 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. |stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
03/01/2011 |non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita’ di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
strato 20 cm sotto terreno vegetale 2°821,00
SOMMANO m? 2°821,00 5,62 15°854,02
29 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. |fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
A RIPORTARE 857795,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 857795,96
03/01/2011 |separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito finoa 30 cm
2°821,00
SOMMANO m? 2°821,00 1,02 2'877,42
30 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. |steso a strati 0 cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
14/07/2010 |pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m3 di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
17598,43
a dedurre misto granulare anidro 2821,00 0,15 -423,15
Sommano positivi m3 1'598,43
Sommano negativi m3 -423,15
SOMMANO m? 1175,28 14,64 17°206,10
Parziale Opere edili (Cat 1) euro 105°879,48
A RIPORTARE 105°879,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105°879,48
Opere da elettricista (Cat 2)
31 Fornitura e posa in opera della linea di collegamento
12.P15.A32.0 |monofase in tubazione in PVC serie pesante non filettata
05 compresiva di tutti gli accessori per la tubazione e di tutti gli
14/07/2010 |accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo
di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento
dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza. composta
da 3 cavi unipolarida2,5,4 06 mm? (2p +1)
linea alimentazione illuminazione vialetto *(par.ug.=42,68+
9,50+6,40+60,50+20) 139,08 139,08
SOMMANO m 139,08 12,11 1°684,26
32 proiettori per esterno Proiettori per esterno IP-55; corpo in
06.P24.R01.0 |alluminio pressofuso; riflettore in alluminio martellato
10 99.85%; cristallo frontale temperato; vano per accessori
14/07/2010 |elettrici. proiettore IP-55 per lamp. ioduri metallici 70 W
illuminazione vialetto 4,00
SOMMANO cad 4,00 201,76 807,04
33 Fornitura e posa in opera di quadretto distribuzione elettrica
12.P15.A28.0 |secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite
05 tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento
14/07/2010 |del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali
di risulta monofase
linea alimentazione illuminazione vialetto 1,00
SOMMANO cad 1,00 776,62 776,62
34 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico Fornitura e posa
13.P03.A10.0 |di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m sezione circolare,
05 in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
14/07/2010 |EN 40/4.1), diametro 102 mm, spessore 4 mm, manicotto di
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
pali illuminazione vialetto 4,00
SOMMANO cad 4,00 183,12 732,48
35 Impianto di illuminazione per un campo di calcio
19.P03.A50.1 | (allenamento), tutto compreso, collaudo a norme ENPI,
35 garanzia di due anni per gli accessori elettrici; con
14/07/2010 |caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale
44 lux: -valore minimo illuminamento orizzontale 58 lux -
massimo illuminamento orizzontale 116 lux-altezza pali
fuori terra m 12 - coefficiente di uniformita U%=36% (Ca)
2°821,00
SOMMANO m? 2°821,00 4,72 137315,12
Parziale Opere da elettricista (Cat 2) euro 17°315,52
A RIPORTARE 1237195,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1237195,00

36
NPO02
03/01/2011

37
19.P03.A25.0
35
14/07/2010

Realizzazione sovrastruttura campo dacalcio (Cat 3)

realizzazione rete di drenaggio sotterranea e relativa tubatura
di raccolta acque realizzata in tubo drenante corrugato in
PVC diametro cm 10 ricoperto da tessuto non tessuto, con
passo massimo 5 metri, comprensivo di raccordi, gomiti,
prolunghe, pozzetti prefabbricati in cls 60x60, pozzetti
prefabbricati in cls 100x100 e collettore di raccolta in pvc o
calcestruzzo. Il lavoro si intende comprensivo di scavo per la
posa dei tubi, dei pozzetti d'ispezione, collegamento al
collettore principale e rispristino della superficie

SOMMANO a corpo

Impianto di irrigazione automatica per campo di calcio.
L'intera superficie da gioco verra irrigata con n. 11 irrigatori
aventi un raggio di azione di m 30 con un consumo di 280 I/
m' a 6,5 atm e prowvisti di valvola idraulica normalmente
aperta, pilotata direttamente dal programmatore, che all'ora e
nel giorno programmato, li fara entrare in funzione uno alla
volta per il tempo prestabilito; al termine dell'irrigazione
andra' a riposo pronto per il nuovo ciclo di irrigazione. Gli
irrigatori centrali, installati negli appositi sollevatori,
verranno innalzati dalla pressione dell'acqua all'inizio della
irrigazione e rimarranno in tale posizione, fino al termine
della stessa, anche quando bagniano gli altri irrigatori; per
farli ritornare in sede nel terreno e per motivi di sicurezza,
viene installato un apposito gruppo automatico che chiude il
flusso dell'acqua all'esterno del campo e
contemporaneamente scarica la pressione dei tubi e delle
valvole degli irrigatori dopo un ciclo di irrigazione.L'intero
impianto sara composto:- n. 8 irrigatori per l'installazione
fissa interrata, completi di valvola interrata, con movimento
rotatorio della torretta portaugelli dato da una turbina
demultiplicata, il tutto costruito in resina antiurto e
facilmente smontabile dall‘alto per la manutenzione; raggio
d'azione di m 30 circa con un consumo di 280 I/m'a 6,5 atm;
detti irrigatori vanno installati lungo i bordi del campo a filo
terreno e sono del tipo a settore di 90° e 180°;- n. 3 irrigatori
come i precedenti tipo a pieno cerchi da installare lungo la
mezzeria del campo di calcio, pertanto, per ragioni di
sicurezza, sono contenuti entro un sollevatore idraulico
interrato, avente sulla sommita un contenitore in gomma
della profondita di m 15 entro cui va posta una zolla di terra
con l'erba; in fase di riposo l'irrigatore e completamente
invisibile e sicuro;- n. 1 programmatore a n 11 sezioni per il
comando degli irrigatori, funzionante a 220 volt composto
dai seguenti comandi:- quadrante giornaliero bisettimanale
per la scelta dei giorni in cui si vuole bagnare;- quadrante
orario 24 ore per la scelta dell'ora dall'inizio dell'irrigazione;-
quadrante con n 11 manopole per la predeterminazione dei
tempi di irrigazione dei singoli irrigatori, indipendenti 1'uno
dall'altro, con tempi variabili da 0 a 60';- eviatore per il
funzionamento automatico oppure manuale;- fusibili di
protezione; - carenatura in acciaio verniciato;- 450 m
tubazioni in polietilene con diametro mm 63 est, corredate di
tutte le raccorderie occorrenti a dare il lavoro finito a regola
d'arte;- 300 m circa di tubazione in polietilene con diametro
mm 63 est per il collegamento degli irrigatori con il
programmatore;- n. 1 gruppo di sicurezza composto da una
elettrovalvola diametro 2" del tipo normalmente chiuso, da
installare lungo la linea centrale e da un'elettrovalvola
diametro 1/2" del tipo normale aperta per scaricare l'acqua in
pressione al termine delliirrigazione; entrambe saranno
comandate dal programmatore. Incluso l'allacciamento alla
rete idrica (Ca)

1,00

1,00

27821,00

177100,00

17°100,00

A RIPORTARE

27821,00

1407295,00

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°821,00 1407295,00
SOMMANO m? 2°821,00 4,07 11°481,47
38 Formazione di tappeto erboso in terra vegetale
19.P03.A35.0 |precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba;
30 livellamento, cilindratura con rullo leggero, erpicatura,
14/07/2010 |concimazione, seminagione con interramento del seme e cura
del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di
minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale
awverra la consegna del campo di calcio al committente.
Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)
2°821,00
SOMMANO m? 2°821,00 5,64 157910,44
39 Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di
01.P03.A45.0 |gioco per campi gioco bocce, proveniente da cave accette
10 dalla D.L., fornite sfuse sul luogo d'impiego derivante da
14/07/2010 |frantumazione di sabbia granita
mischiata con terra e torba in misura del 20% 2821,00 0,15 0,200 17,000 17438,71
SOMMANO ¢ 1°438,71 2,18 37136,39
40 Torba nera, pH 5,5, vagliata con granulometria non
01.P27.E15.0 jomogenea Sfusa
05 mischiata con terra e polvere di frantoio in misura del 20% 2821,00 0,15 0,200/ 500,000| 42°315,00
14/07/2010 _—
SOMMANO kg 42°315,00 0,07 27962,05
Parziale Realizzazione sovrastruttura campo da calcio (Cat
3) euro 507590,35
A RIPORTARE 173785,35

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173785,35
Noli e forniture (Cat4)
41 Mano d'opera specializzata OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.0 20,00
05
03/01/2011 SOMMANO h 20,00 30,11 602,20
42 Mano d'opera qualificata OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.0 20,00
05
03/01/2011 SOMMANO h 20,00 28,10 562,00
43 Mano d'opera comune OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.0 20,00
05
03/01/2011 SOMMANO h 20,00 25,36 507,20
44 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.0 |sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle
10 norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali
03/01/2011 |alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso
al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 25
12,00
SOMMANO h 12,00 60,90 730,80
45 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di
19.P03.A45.2 |acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero,
00 dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon
04/01/2011 |colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla
pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2
2,00
SOMMANO cad 2,00 583,36 1°166,72
Parziale Noli e forniture (Cat 4) euro 3'568,92
Parziale LAVORI A MISURA euro 177°354,27
TOTALE euro 177°354,27
Casale Monferrato, 22/12/2010
Il Tecnico
Ing. Paolo Patrucco
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Lavori ed opere compiute
Opere Edili euro 105°879,48
Opere da elettricista euro 17°315,52
Opere per la realizzazione della sovrastruttura campo da calcio euro 50°590,35
Noli e forniture euro 3'568,92
Sommano euro 177°354,27
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Oneri generici per la sicurezza compresi nei prezzi euro 5310,00
Sommano euro 5310,00
Sommano opere a base d'asta euro 177°354,27
di cui euro 5310 per Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
Importo soggetto a ribasso euro 172°044,27
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) lva 10% euro 17°735,43
¢2) Spese tecniche (fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006) relative a: RUP, progettista, responsabile redazione piano di sicurezza, direttore dei lavori,
collaudatore, collaboratore tecnico, altri collaboratori, altri collaboratori Ufficio Contratti: Importo a base d'asta x 2% x (21%+31%+7,5%+13%+9%+
10%+6,5%+2%) = 100% euro 3'547,09
¢3) Spese per assicurazione dipendenti ex artt. 92 e 112 d. Igs. 163/2006 euro 500,00
c4) Imprevisti e arrotondamenti euro 863,21
Sommano euro 22°645,73
TOTALE euro 2007000,00

Casale Monferrato, 22/12/2010

Il Tecnico
Ing. Paolo Patrucco

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato




