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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere edili  (Cat 1)

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
23/11/2010 sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

663,86

SOMMANO m³ 663,86 3,63 2´409,81

2 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in
01.A02.D00. cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
010 sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il
30/12/2010 carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini

municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10
demolizione marciapiede esistente per costruzione muretto di
cinta *(lung.=(6,40+9,50+42,68)) 58,58 0,850 49,79

10,00 10,00
demolizione marciapiede esistente per realizzazione
fognatura 1,50 2,000 3,00

SOMMANO m² 62,79 13,19 828,20

3 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
01.A02.G10. scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata,
030 da 10 km fino a 30 km di distanza
04/01/2011 v.v. demolizione 62,97 0,85 53,52

SOMMANO m³ 53,52 4,32 231,21

4 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
01.P05.B45.0 resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in
05 cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce
03/01/2011 verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le

facce suddette - rastremazione minima da permettere
l'estrazione dai casseri ? foro verticale di diametro cm 4 e
profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza
dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza
nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un
interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m
1,20 spessore minimo cm 12 altezza cm 30
nuovo marciapiede *(par.ug.=1,10+3,70+5,52+60,50) 70,82 70,82

SOMMANO m 70,82 7,27 514,86

5 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
01.A21.F10.0 cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
05 condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
03/01/2011 stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di

rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400,
ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in
mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far
posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.
nuovo marciapiede 70,82

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 70,82 3´984,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,82 3´984,08

SOMMANO m 70,82 15,87 1´123,91

6 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
010 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
14/07/2010 massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da
conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano
di sbancamento
scavo di fondazione muro di cinta 0,80 0,70 225,000 126,00
scavo nuovo marciapiede *(lung.=(3,70+5,52+60,50)) 0,20 69,72 1,000 13,94
scavo per allaccio in fognatura 0,40 1,50 13,060 7,84

SOMMANO m³ 147,78 7,10 1´049,24

7 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B42.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/
25 cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della
30/12/2010 citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero

ripristino marciapiede demolito *(par.ug.=49,79+3) 52,79 52,79
nuovo marciapiede 69,72 1,00 69,72

SOMMANO m² 122,51 13,79 1´689,41

8 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e
005 lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
30/12/2010 da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei

blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
ripristino marciapiede demolito *(par.ug.=49,79+3) 52,79 52,79
nuovo marciapiede 69,72 1,00 69,72

SOMMANO m² 122,51 11,24 1´377,01

9 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di
03/01/2011 due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate

ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20
°C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia
lato contro muro altra proprietà 0,50 60,50 30,25
copertura spogliatoi 190,00 1,20 228,00

SOMMANO m² 258,25 21,84 5´640,18

10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
01.A02.G10. scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata,
030 da 10 km fino a 30 km di distanza
04/01/2011 scavo di fondazione muro di cinta 126,00

scavo nuovo marciapiede 13,94
scavo per allaccio fognatura 7,84

SOMMANO m³ 147,78 4,32 638,41

11 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su
07.A18.R54. condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali,
005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
28/07/2010 occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m,

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 15´502,24



pag. 4

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´502,24

esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la
rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per
assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche
se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate;
compreso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra;
compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discarica del materiale di risulta; compreso il costo dello
smaltimento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con
misto cementato e il restante con misto frantumato
(stabilizzato), la fornitura e la posa di un contro tubo in pvc
DN 100, la stesa del nastro di segnalazione nonché il
ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo
(binder) 5 cm; compreso l'aiuto al fontaniere incaricato
dall'Amministrazione Appaltante; Prese di diametro
compreso tra 13 e 40 mm
derivazione su fognatura esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 608,48 608,48

12 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
08.P03.H10.0 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
20 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
28/07/2010 interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm
31,5
nuova fognatura 13,06

SOMMANO m 13,06 44,54 581,69

13 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
28/07/2010 meccanici.

nuova fognatura 13,06 1,50 0,400 7,84
fondazione nuovo marciapiede 69,72 1,00 0,200 13,94

SOMMANO m³ 21,78 4,90 106,72

14 Fornitura e posa in opera di pozzetto Fornitura e posa in
13.P02.A45.0 opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
05 ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm
28/07/2010 eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e con chiusino in

ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione;
per allaccio nuova fognatura 2,00

SOMMANO cad 2,00 198,87 397,74

15 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
18.A04.C01. Conglomerato cementizio comunque confezionato per
005 sottofondi (magrone) con R'ck 100 kg/cm²:
23/11/2010 magnone di pulizia per fondazione muro 0,80 0,10 225,000 18,00

SOMMANO m³ 18,00 54,34 978,12

16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione
30/12/2010 v.v. precedente 54,34

SOMMANO m³ 54,34 7,29 396,14

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 18´571,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´571,13

17 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
01.A01.C65. esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5
020 km fino a 10 km di distanza
29/12/2010 materiale scavato 652,61

a dedurre materiale recuperato per tappeto erboso -2821,00 0,15 0,600 -253,89

Sommano positivi m³ 652,61
Sommano negativi m³ -253,89

SOMMANO m³ 398,72 2,50 996,80

18 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
18.A04.C03. Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione
010 (plinti, platee, basamenti ecc.), con R'ck 200 kg/cm²:
14/07/2010 compresi ferro, casseforme, relative armature e disarmo

fondazione muro di cinta h 1,20 m *(H/peso=(1,69+11,88+
18,51+18,51+20,10+2,34)+69,65) 0,80 0,30 142,680 34,24
fondazione muro di cinta h 0,60 m *(H/peso=(225,000-
142,68)) 0,60 0,30 82,320 14,82

SOMMANO m³ 49,06 136,71 6´706,99

19 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
18.A04.C04. Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza
010 per cordoli, piattabande e murature, con R'ck non minore di
14/07/2010 250 kg/cm²: compresi ferro, casseforme, disarmo e ponteggi

elevazione muro di cinta h 1,20 m *(H/peso=(1,69+11,88+
18,51+18,51+20,10+2,34)+69,65) 0,90 0,30 142,680 38,52
elevazione muro di cinta h 0,60 m *(H/peso=(225-142,68)) 0,30 0,30 82,320 7,41

SOMMANO m³ 45,93 163,27 7´498,99

20 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
01.P28.A15.0 coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/
05 m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali,
23/11/2010 parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo

dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 68
225,00 2,00 450,00

SOMMANO m² 450,00 0,48 216,00

21 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
01.A21.G55. scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
005 cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile
29/12/2010 v.v. precedente 450,00

SOMMANO m² 450,00 2,05 922,50

22 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in
01.A18.B50. lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
005 assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con
14/07/2010 due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi

tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee
diritte
cancello carraio 350,000 350,00
porta ingresso squadre 100,000 100,00

SOMMANO kg 450,00 7,39 3´325,50

23 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66
01.A18.G00. con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati
010 o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di
23/11/2010 recinzioni o cancellate

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 38´237,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´237,91

v.v. precedente 450,000 450,00

SOMMANO kg 450,00 0,66 297,00

24 Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far
01.A18.E20.0 posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura
05 mg 20/m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla
14/07/2010 discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori

per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due
mani di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non
superiore a mm 80
v.v. precedente 450,000 450,00

SOMMANO kg 450,00 6,57 2´956,50

25 Fornitura e posa in opera di palo tronco conico Fornitura e
13.P03.A15.0 posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
10 lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di
23/11/2010 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello
186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
pali per protezione parapalloni 25,00

SOMMANO cad 25,00 263,64 6´591,00

26 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
01.A18.E10.0 tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro
05 occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30
14/07/2010 recinzione campo da gioco 225,00 2,20 495,00

SOMMANO m² 495,00 37,73 18´676,35

27 Rete di protezione di fondo campo in polietilenead alta
01.P28.C45.0 densita' di eltax 100% completo di anelli e cordino di
05 fissaggio dello stesso materiale Colore verde, altezza m 1,70
14/07/2010 protezione fondo campo 175,00 6,000 1´050,00

a dedurre 175,00 -2,200 -385,00
protezione fondo campo principale 100,00 6,000 600,00
a dedurre 120,00 -2,200 -264,00

Sommano positivi m² 1´650,00
Sommano negativi m² -649,00

SOMMANO m² 1´001,00 3,18 3´183,18

28 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
03/01/2011 non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
strato 20 cm sotto terreno vegetale 2´821,00

SOMMANO m² 2´821,00 5,62 15´854,02

29 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 85´795,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´795,96

03/01/2011 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

2´821,00

SOMMANO m² 2´821,00 1,02 2´877,42

30 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
14/07/2010 pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.

1´598,43
a dedurre misto granulare anidro 2821,00 -0,15 -423,15

Sommano positivi m³ 1´598,43
Sommano negativi m³ -423,15

SOMMANO m³ 1´175,28 14,64 17´206,10

Parziale Opere edili  (Cat 1) euro 105´879,48
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 105´879,48
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´879,48

Opere da elettricista  (Cat 2)

31 Fornitura e posa in opera della linea di collegamento
12.P15.A32.0 monofase in tubazione in PVC serie pesante non filettata
05 compresiva di tutti gli accessori per la tubazione e di tutti gli
14/07/2010 accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo

di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento
dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza. composta
da 3 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (2p + t)
linea alimentazione illuminazione vialetto *(par.ug.=42,68+
9,50+6,40+60,50+20) 139,08 139,08

SOMMANO m 139,08 12,11 1´684,26

32 proiettori per esterno Proiettori per esterno IP-55; corpo in
06.P24.R01.0 alluminio pressofuso; riflettore in alluminio martellato
10 99.85%; cristallo frontale temperato; vano per accessori
14/07/2010 elettrici. proiettore IP-55 per lamp. ioduri metallici 70 W

illuminazione vialetto 4,00

SOMMANO cad 4,00 201,76 807,04

33 Fornitura e posa in opera di quadretto distribuzione elettrica
12.P15.A28.0 secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite
05 tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento
14/07/2010 del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali

di risulta monofase
linea alimentazione illuminazione vialetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 776,62 776,62

34 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico Fornitura e posa
13.P03.A10.0 di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m sezione circolare,
05 in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
14/07/2010 EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di

rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
pali illuminazione vialetto 4,00

SOMMANO cad 4,00 183,12 732,48

35 Impianto di illuminazione per un campo di calcio
19.P03.A50.1 (allenamento), tutto compreso, collaudo a norme ENPI,
35 garanzia di due anni per gli accessori elettrici; con
14/07/2010 caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale

44 lux: -valore minimo illuminamento orizzontale 58 lux -
massimo illuminamento orizzontale 116 lux-altezza pali
fuori terra m 12 - coefficiente di uniformita U%=36% (Ca)

2´821,00

SOMMANO m² 2´821,00 4,72 13´315,12

Parziale Opere da elettricista  (Cat 2) euro 17´315,52
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 123´195,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´195,00

Realizzazione sovrastruttura campo da calcio  (Cat 3)

36 realizzazione rete di drenaggio sotterranea e relativa tubatura
NP02 di raccolta acque realizzata in tubo drenante corrugato in
03/01/2011 PVC diametro cm 10 ricoperto da tessuto non tessuto, con

passo massimo 5 metri, comprensivo di raccordi, gomiti,
prolunghe, pozzetti prefabbricati in cls 60x60, pozzetti
prefabbricati in cls 100x100 e collettore di raccolta in pvc o
calcestruzzo. Il lavoro si intende comprensivo di scavo per la
posa dei tubi, dei pozzetti d'ispezione, collegamento al
collettore principale e rispristino della superficie

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´100,00 17´100,00

37 Impianto di irrigazione automatica per campo di calcio.
19.P03.A25.0 L'intera superficie da gioco verra irrigata con n. 11 irrigatori
35 aventi un raggio di azione di m 30 con un consumo di 280 l/
14/07/2010 m' a 6,5 atm e provvisti di valvola idraulica normalmente

aperta, pilotata direttamente dal programmatore, che all'ora e
nel giorno programmato, li fara entrare in funzione uno alla
volta per il tempo prestabilito; al termine dell'irrigazione
andra' a riposo pronto per il nuovo ciclo di irrigazione. Gli
irrigatori centrali, installati negli appositi sollevatori,
verranno innalzati dalla pressione dell'acqua all'inizio della
irrigazione e rimarranno in tale posizione, fino al termine
della stessa, anche quando bagniano gli altri irrigatori; per
farli ritornare in sede nel terreno e per motivi di sicurezza,
viene installato un apposito gruppo automatico che chiude il
flusso dell'acqua all'esterno del campo e
contemporaneamente scarica la pressione dei tubi e delle
valvole degli irrigatori dopo un ciclo di irrigazione.L'intero
impianto sara composto:- n. 8 irrigatori per l'installazione
fissa interrata, completi di valvola interrata, con movimento
rotatorio della torretta portaugelli dato da una turbina
demultiplicata, il tutto costruito in resina antiurto e
facilmente smontabile dall'alto per la manutenzione; raggio
d'azione di m 30 circa con un consumo di 280 l/m' a 6,5 atm;
detti irrigatori vanno installati lungo i bordi del campo a filo
terreno e sono del tipo a settore di 90° e 180°;- n. 3 irrigatori
come i precedenti tipo a pieno cerchi da installare lungo la
mezzeria del campo di calcio, pertanto, per ragioni di
sicurezza, sono contenuti entro un sollevatore idraulico
interrato, avente sulla sommita un contenitore in gomma
della profondita di m 15 entro cui va posta una zolla di terra
con l'erba; in fase di riposo l'irrigatore e completamente
invisibile e sicuro;- n. 1 programmatore a n 11 sezioni per il
comando degli irrigatori, funzionante a 220 volt composto
dai seguenti comandi:- quadrante giornaliero bisettimanale
per la scelta dei giorni in cui si vuole bagnare;- quadrante
orario 24 ore per la scelta dell'ora dall'inizio dell'irrigazione;-
quadrante con n 11 manopole per la predeterminazione dei
tempi di irrigazione dei singoli irrigatori, indipendenti l'uno
dall'altro, con tempi variabili da 0 a 60';- eviatore per il
funzionamento automatico oppure manuale;- fusibili di
protezione; - carenatura in acciaio verniciato;- 450 m
tubazioni in polietilene con diametro mm 63 est, corredate di
tutte le raccorderie occorrenti a dare il lavoro finito a regola
d'arte;- 300 m circa di tubazione in polietilene con diametro
mm 63 est per il collegamento degli irrigatori con il
programmatore;- n. 1 gruppo di sicurezza composto da una
elettrovalvola diametro 2" del tipo normalmente chiuso, da
installare lungo la linea centrale e da un'elettrovalvola
diametro 1/2" del tipo normale aperta per scaricare l'acqua in
pressione al termine dell'irrigazione; entrambe saranno
comandate dal programmatore. Incluso l'allacciamento alla
rete idrica (Ca)

2´821,00

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 2´821,00 140´295,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´821,00 140´295,00

SOMMANO m² 2´821,00 4,07 11´481,47

38 Formazione di tappeto erboso in terra vegetale
19.P03.A35.0 precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba;
30 livellamento, cilindratura con rullo leggero, erpicatura,
14/07/2010 concimazione, seminagione con interramento del seme e cura

del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di
minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale
avverra la consegna del campo di calcio al committente.
Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)

2´821,00

SOMMANO m² 2´821,00 5,64 15´910,44

39 Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di
01.P03.A45.0 gioco per campi gioco bocce, proveniente da cave accette
10 dalla D.L., fornite sfuse sul luogo d'impiego derivante da
14/07/2010 frantumazione di sabbia granita

mischiata con terra e torba in misura del 20% 2821,00 0,15 0,200 17,000 1´438,71

SOMMANO q 1´438,71 2,18 3´136,39

40 Torba nera, pH 5,5, vagliata con granulometria non
01.P27.E15.0 omogenea Sfusa
05 mischiata con terra e polvere di frantoio in misura del 20% 2821,00 0,15 0,200 500,000 42´315,00
14/07/2010

SOMMANO kg 42´315,00 0,07 2´962,05

Parziale Realizzazione sovrastruttura campo da calcio  (Cat
3) euro 50´590,35

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 173´785,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´785,35

Noli e forniture  (Cat 4)

41 Mano d'opera specializzata OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.0 20,00
05
03/01/2011 SOMMANO h 20,00 30,11 602,20

42 Mano d'opera qualificata OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.0 20,00
05
03/01/2011 SOMMANO h 20,00 28,10 562,00

43 Mano d'opera comune OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.0 20,00
05
03/01/2011 SOMMANO h 20,00 25,36 507,20

44 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.0 sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle
10 norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali
03/01/2011 alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso

al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 25

12,00

SOMMANO h 12,00 60,90 730,80

45 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di
19.P03.A45.2 acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero,
00 dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon
04/01/2011 colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla

pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2
2,00

SOMMANO cad 2,00 583,36 1´166,72

Parziale Noli e forniture  (Cat 4) euro 3´568,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 177´354,27

T O T A L E   euro 177´354,27

     Casale Monferrato, 22/12/2010

Il Tecnico
Ing. Paolo Patrucco

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Lavori ed opere compiute
Opere Edili  euro 105´879,48
Opere da elettricista  euro 17´315,52
Opere per la realizzazione della sovrastruttura campo da calcio  euro 50´590,35
Noli e forniture  euro 3´568,92

Sommano  euro 177´354,27

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Oneri generici per la sicurezza compresi nei prezzi  euro 5´310,00

Sommano  euro 5´310,00

Sommano opere a base d'asta  euro 177´354,27
di cui euro 5310 per Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

Importo soggetto a ribasso  euro 172´044,27

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Iva 10%  euro 17´735,43
c2) Spese tecniche (fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006) relative a: RUP, progettista, responsabile redazione piano di sicurezza, direttore dei lavori,
collaudatore, collaboratore tecnico, altri collaboratori, altri collaboratori Ufficio Contratti: Importo a base d'asta x 2% x (21%+31%+7,5%+13%+9%+
10%+6,5%+2%) = 100%  euro 3´547,09
c3) Spese per assicurazione dipendenti ex artt. 92 e 112 d. lgs. 163/2006  euro 500,00
c4) Imprevisti e arrotondamenti  euro 863,21

Sommano  euro 22´645,73

TOTALE  euro 200´000,00

     Casale Monferrato, 22/12/2010

Il Tecnico
Ing. Paolo Patrucco
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