TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(art. 11 Bando di gara  - art. 21, commi 2 e 3 L. 109/94 s.m.i.)

	
	
	Tempo di esecuzione dei lavori

( W.max 10 )
	Ottimizzazione logistica e valore tecnico delle varianti migliorative relative alle opere provvisionali 

 ( Wmax  35 )
	Ottimizzazione logistica e valore tecnico delle varianti migliorative nell’esecuzione delle opere di progetto

( Wmax 15)
	SUBTOTALE

Punteggio
	PREZZO
	TOTALE

	
	
	Coef. Va
	Punteggio 
	Coef. Va
	Punteggio 
	Coef. Va
	Punteggio
	
	
	

	BETTONI SPA


	
	
	
	
	
	
	
	0
	21,384
	21,384

	ATI LA PIEMONTESE/MUSSANO
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20,21
	20,21

	DINAMIC SRL


	
	
	
	
	
	
	
	ESCLUSA
	
	

	OLIARO SRL
	
	
	
	
	
	
	
	ESCLUSA
	
	

	PORTALUPI SPA
	
	
	
	
	
	
	
	ESCLUSA
	
	


	
	
	Tempo di esecuzione dei lavori

( W.max 10 )
	Ottimizzazione logistica e valore tecnico delle varianti migliorative relative alle opere provvisionali 

 ( Wmax  35 )
	Ottimizzazione logistica e valore tecnico delle varianti migliorative nell’esecuzione delle opere di progetto

( Wmax 15)
	SUBTOTALE

Punteggio
	PREZZO
	TOTALE

	
	
	Coef. Va
	Punteggio 
	Coef. Va
	Punteggio 
	Coef. Va
	Punteggio
	
	
	

	CO.GEN. SAS
	commis. 

1
	
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	

	
	commis. 

2
	
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	

	
	commis. 

3
	
	
	0,5
	
	0,4
	
	
	
	

	
	 W medio
	
	10
	0,433
	15,15
	0,4
	6
	31,15
	19,45
	50,60

	LIS SRL
	commis.

 1
	
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	

	
	commis.

 2
	
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	

	
	commis.

 3
	
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	

	
	W medio
	
	10
	0,4
	14
	0,4
	6
	30
	17,40
	47,40

	UBERTAZZI SRL
	
	
	
	
	
	
	
	0
	40
	40




Risulta pertanto aggiudicataria dei lavori l’Impresa CO.GEN. S.A.S. di Niella Tanaro (CN)

